Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «РЖД-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (ООО «РЖД-ТБ»)
(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 82 596,48 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1

"Тяговая подстанция ПС 110 Ракитная. Оснащение инженерно-техническими средствами охраны" Московская железная дорога
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Демонтажные работы.	3 405,89	160,03			3 565,92
		Возврат	*127,21*				*127,21*
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**3 405,89**	**160,03**			**3 565,92**
		Возврат	*127,21*				*127,21*
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-01	Здание тяговой подстанции	1 455,77	530,41	305,86		2 292,04
3	02-02	Здание КПП	797,87	1 344,50	22 889,52		25 031,89
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		**2 253,64**	**1 874,91**	**23 195,38**		**27 323,93**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4	04-01-01	Наружное электроосвещение	775,63	1 959,66	9,77		2 745,06
5	04-01-02	Электроснабжение	219,95	420,76	13,34		654,05
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"		**995,58**	**2 380,42**	**23,11**		**3 399,11**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
6	05-01	Внешние сети	75,72	7 010,01	2 199,14		9 284,87
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"		**75,72**	**7 010,01**	**2 199,14**		**9 284,87**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	07-01-01	Общестроительные работы. Ограждение	13 980,75	32,72			14 013,47

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		**13 980,75**	**32,72**			**14 013,47**
	Итого по Главам 1-7		**20 711,58**	**11 458,09**	**25 417,63**		**57 587,30**
		Возврат	*127,21*				*127,21*
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.34; глава VI. п.25	Временные здания и сооружения - Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железнодорожных линий (усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети - 3,7%*0,8	613,06	339,16			952,22
9	08-01-01	Площадка для автокрана.	1 978,81				1 978,81
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		**2 591,87**	**339,16**			**2 931,03**
	Итого по Главам 1-8		**23 303,45**	**11 797,25**	**25 417,63**		**60 518,33**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.71	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 2,0%	466,07	235,94			702,01
11	Расчет №1	Расчет стоимости затрат на утилизацию грунта и строительного мусора				617,88	617,88
12	09-01-01	Наружное электроосвещение. Пусконаладочные работы				37,14	37,14
13	09-01-02	ПНР.Система охранно-тревожной сигнализации.				243,82	243,82
14	09-01-03	Электроснабжение. Пусконаладочные работы				24,82	24,82
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		**466,07**	**235,94**		**923,66**	**1 625,67**
	Итого по Главам 1-9		**23 769,52**	**12 033,21**	**25 417,64**	**923,66**	**62 144,03**
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
15	Распоряжение ОАО "РЖД" 1879р от 25.07.2007г.	Строительный контроль - 1,8%				1 181,59	1 181,59
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					**1 181,59**	**1 181,59**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
16	Смета ПИР	Изыскательские работы				897,16	897,16
17	Смета ПИР	Рабочая документация				2 602,84	2 602,84
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					**3 500,00**	**3 500,00**
	Итого по Главам 1-12		**23 769,52**	**12 033,21**	**25 417,64**	**5 605,25**	**66 825,62**
Непредвиденные затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	713,09	361,00	762,53	168,16	2 004,77
		Итого "Непредвиденные затраты"	**713,09**	**361,00**	**762,53**	**168,16**	**2 004,77**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**24 482,61**	**12 394,21**	**26 180,17**	**5 773,41**	**68 830,40**
Налоги и обязательные платежи							
19	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	4 896,52	2 478,84	5 236,03	1 154,68	13 766,08
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**4 896,52**	**2 478,84**	**5 236,03**	**1 154,68**	**13 766,08**
		Итого по сводному расчету	**29 379,13**	**14 873,05**	**31 416,20**	**6 928,09**	**82 596,48**

Руководитель проектной организации Генеральный директор (Гельфанд Л.И.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (Сумской А.А.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник Сметный отдел (Аракелян И.А.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ!
Отдел экспертизы проектов и смет
ТРАНСЭНЕРГО - филиал ОАО «РЖД»
23.09.2025 г.