

2	Приказ Минстрой России №332/пр от 19.06.2020 прил.1 п.39.2	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8=2%	19,33	0,38			19,71
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	19,33	0,38			19,71
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-8	985,91	19,61	105,63	0,00	1111,15
<u>ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты</u>							
3	Приказ Минстрой России №325/пр от 25.05.2021 прил.4 п.54, прил.1 п.50	ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (1,9%*1)	18,73	0,37			19,10
4	00-09-1-00-01	ПНР "вхолостую"				1,57	1,57
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	18,73	0,37		1,57	20,67
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1004,64	19,98	105,63	1,57	1131,82
<u>ГЛАВА 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</u>							
5	Распоряжение ОАО "РЖД" №1879р от 25.09.2007г	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА 2,2%				32,37	32,37

		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				32,37	32,37
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-10	1004,64	19,98	105,63	33,94	1164,19
ГЛАВА 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ							
6	Распоряжение ОАО "РЖД" № 2821р от 29.12.11 г. п.3.10.1. Приложение 3 п.96 Сводная смета на ПИР, с учетом письма Госстрой РФ № АШ-9/10 от 04.01.2001	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ (5,96*1,266)				198,02	198,02
7		ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (5,94*1,19)				139,30	139,30
8	Распоряжение ОАО "РЖД" №2821р от 29.12.2011г	АВТОРСКИЙ НАДЗОР 0,2%				2,26	2,26
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				339,58	339,58
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-12	1004,64	19,98	105,63	373,52	1503,77
9	Приказ Министра России №421/пр от 04.08.2020	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 3,0%	30,14	0,60	3,17	11,21	45,12
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ НА 01.01. 2000	1034,78	20,58	108,80	384,73	1548,89
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА II кв. 2024 г. без НДС	8 819,32	474,28	651,68	2 934,89	12 880,17
K=	8,81	Индекс изменения сметной стоимости строительства - монтажных работ	8 819,32	474,28			9 293,60
K=	5,99	Индекс изменения сметной стоимости оборудования			651,68		651,68
K=	9,35	Индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат				311,74	311,74
K=	32,36	Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ				52,33	52,33

К=	7,55	Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ			1 539,93	1 539,93
К=	7,07	Индекс изменения сметной стоимости проектных работ			1 030,89	1 030,89
12		Затраты связанные с уплатой налога на добавленную стоимость 20%			2 576,03	2 576,03
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА II кв. 2024 г. с НДС			15 456,20	15 456,20

Заместитель начальника управления по организации строительства
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

П.Г. Ширяев



Начальник отдела ООО "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"

К.С. Тарабанько


Генеральный директор ООО "СтройКонтактСеть"

Р. З. Айсин



Главный инженер проектировщик

С.А. Кулямн



ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ оп. Батюшкова», (Код АСУ ИНВЕСТ ОАО «РЖД»: 001.2018.10000928)

Основание: 6073-ЭС

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 тыс.руб.				Индексы изменения сметной стоимости на 2 кв. 2024г., Расп. ОАО "РЖД" №1294/р от 31.05.2024 (Калужская область) Оборудование Письмо Минстроя №30417-Иф/09 от 30.05.2024, прилож.5							Сметная стоимость в текущих ценах на 2 кв.2024г. тыс.руб.			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	пункт расп.	СМР	оборудование	ПНР	прочие затраты	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА																	
1	00-04-1р-00-01	Электроснабжение ВЛ-0,4 кВ	966,58	19,23	105,63		1091,44	10.14.9.	8,81	5,99			8227,14	453,86	632,70		9313,70
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4	966,58	19,23	105,63		1091,44	Средний	8,81	5,99			8227,14	453,86	632,70		9313,70
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	966,58	19,23	105,63		1091,44	Средний	8,81	5,99			8227,14	453,86	632,70		9313,70
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ																	
2	Приказ Минстрой России №332/пр от 19.06.2020 прил.1 п.39.2	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8=2%	19,33	0,38			19,71	Средний гл. 1-7	8,81	5,99			170,30	3,35			173,65
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	19,33	0,38			19,71		8,81	5,99			170,30	3,35			173,65
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	985,91	19,61	105,63		1111,15		8,81	5,99			8397,44	457,21	632,70		9487,35
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ																	
3	Приказ Минстрой России №325/пр от 25.05.2021 прил.4 п.54, прил.1 п.50	ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (1,9%*1)	18,73	0,37			19,10	Средний гл. 1-7	8,81				165,01	3,26			168,27
4	00-09-1-00-01	ПНР "вхолостую"				1,57	1,57	р.5			32,36					50,81	50,81
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	18,73	0,37		1,57	20,67		7,04	5,99	32,36		165,01	3,26		50,81	219,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1004,64	19,98	105,63	1,57	1131,82		8,81	5,99			8562,45	460,47	632,70	50,81	9706,43
ГЛАВА 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ																	
5	Распоряжение ОАО "РЖД" №1879р от 25.09.2007г	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА 2,2%				32,37	32,37	р.6				9,35				302,66	302,66
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				32,37	32,37					9,35				302,66	302,66
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	1004,64	19,98	105,63	33,94	1164,19		8,81	5,99		9,35	8562,45	460,47	632,70	353,47	10009,09

ГЛАВА 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Рассуждение ОАО "РЖД" № 2821р от 29.12.11 г. п.3.10.1. Приложение 3 п.96 Сводная смета на ПИР, с учетом письма Госстрой РФ № АИД- 9/10 от 04.01.2001 Распоряжение ОАО "РЖД" №2821р от 29.12.2011г	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ (5,96*1,266)	198,02	198,02	ПИР		7,55				1495,08	1495,08
6	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (5,94*1,19)		139,30	ПИР		7,07				984,88	984,88
7	АВТОРСКИЙ НАДЗОР 0,2%		2,26			7,07				15,98	15,98
8	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12		339,58							2495,94	2495,94
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	1004,64	19,98	105,63	373,52	1503,77	8,81	5,99	632,70	2849,41	12505,03
9	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 3%	30,14	0,60	3,17	11,21	45,12			13,81	85,48	375,14
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ	1034,78	20,58	108,80	384,73	1548,89			474,28	2934,89	12880,17

Заместитель начальника управления по организации строительства
ОАО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

П.Г. Ширяев

Начальник отдела ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

К.С. Тарабанько

Генеральный директор ООО «СтройКонтактСеть»

Р.З. Айсин

Главный инженер проектировщик

С.А. Кулягин

