

ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Техническое перевооружение объекта "ВЛ-10кВ ПЗ участок Касня-Усадьме" Московской железной дороги

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в ценах на 01.01.2020 (тысяч руб.)							Исходные данные сметной стоимости на II кв. 2021г. (расчет ОАО "РЖД" №1554/пр от 21.06.2023)							Сметная стоимость в текущих ценах на IV кв. 2022г. (тыс. руб.)				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	пункт расч.	СМР	оборудование	ПНР	прочие затраты	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего				
1	2	3	4	5	6	0	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
ГЛАВА 4. Объекты энергетического хозяйства																					
2	ДС №00-04-0-01-01	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.	792,41	244,02	44,31		1080,74	р.1 п.4.1.6	8,48	5,63			6719,64	2069,29	249,47		9038,40				
		Возврат материалов	188,50		59,60		248,10						1598,48		335,55		1934,03				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4	792,41	244,02	44,31		1080,74						6719,64	2069,29	249,47		9038,40				
		Возврат материалов	188,50		59,60		248,10						1598,48		335,55		1934,03				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	792,41	244,02	44,31		1080,74						6719,64	2069,29	249,47		9038,40				
		Возврат материалов	188,50		59,60		248,10						1598,48		335,55		1934,03				
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ																					
5	Методика 332/пр	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (%=2,5+0,8)	15,85	4,88			20,73						134,39	41,39			175,78				
6		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-8	808,26	248,90	44,31	0,00	1101,47						6854,03	2110,68	249,47	0,00	9214,18				
7	Методика 332/пр (всест.)	ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	12,29	3,78			16,07						104,18	32,08			136,26				
8	00-09-0-00-01	ПУСКОНАЧАЛОЧНЫЕ РАБОТЫ "включая" Электроснабжения				0,15	0,15	п.6.1			23,8					3,57	3,57				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	12,29	3,78		0,15	16,22						104,18	32,08		3,57	139,83				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	820,55	252,68	44,31	0,15	1117,69	Средний	8,48	5,63		23,800	6958,21	2142,76	249,47	3,57	9354,01				
		Возврат материалов	188,50		59,60		248,10						1598,48		335,55		1934,03				
ГЛАВА 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ																					
9	Реш. ОАО РЖД №1220р от 14.05.15г. прил. 3 п.94. Реш. ОАО РЖД №1525р от 26.03.22	Средства на содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,2% (итог 1-9+ п. 12)				34,80	34,80				9,05					314,94	314,94				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	820,55	252,68	44,31	34,95	1152,49						6958,21	2142,76	249,47	318,51	9668,95				
		Возврат материалов	188,50		59,60		248,10						1598,48		335,55		1934,03				
ГЛАВА 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ																					
10	Смета ПИР	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				104,80	104,80				6,45					650,99	650,990				
11	Смета ПИР	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				356,98	356,98				6,91					2381,74	2381,74				
12	Методика №42/пр от 04.08.2020 г. п.173	АВТОРСКИЙ НАДЗОР				2,24	2,24									18,71	18,71				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12				464,02	464,02									3051,44	3051,44				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	820,55	252,68	44,31	498,97	1616,51						6958,21	2142,76	249,47	3369,95	12720,39				
		Возврат материалов	188,50		59,60		248,10						1598,48		335,55		1934,03				
13	Методика №42/пр от 04.08.2020 г. п.179	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 3%	24,62	7,58	1,33	14,97	48,50						208,75	64,28	7,48	101,10	381,61				
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	845,17	260,26	45,64	513,94	1665,01						7166,96	2207,04	256,95	3471,05	13102,00				
		Возврат материалов	188,50		59,60		248,10						1598,48		335,55		1934,03				

Главный инженер проекта

И.П. Выхрушев

Руководитель группы смет

Л.Е. Косилова



Заказчик: Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению-структурное подразделение Трансэнерго- филиала ОАО «РЖД»

(наименование организации)

Утвержден " " 202 г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

в текущем 4 кв 2022 г
15722,40
2320,84

тыс.руб.
тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №ССРС-1

"Техническое перевооружение объекта "ВЛ-10кВ ПЭ участок Касня-Усадиче" Московской железной дороги

(наименование стройки)

СОСТАВЛЕН в ценах по состоянию на 2 кв 2023г.

тыс.руб.

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 4. Объекты энергетического хозяйства							
1	ОС№00-04-0-01	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	792,41	244,02	44,31		1080,74
		В том числе возвратные суммы (справочно)	188,50		59,60		248,10
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4	792,41	244,02	44,31	0,00	1080,74
		В том числе возвратные суммы (справочно)	188,50		59,60		248,10
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-7	792,41	244,02	44,31		1080,74
		В том числе возвратные суммы (справочно)	188,50		59,60		248,10

ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения

2	Методика 332/пр	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (%=2.5*0,8)	15,85	4,88			20,73
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	15,85	4,88			20,73
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-8	808,26	248,90	44,31	0,00	1101,47
		В том числе возвратные суммы (справочно)	188,50		59,60		248,10
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты							
3	Методика 325/пр (расчет)	ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	12,29	3,78			16,07
4	ОС№00-09-0-01	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ "вхолостую".				0,15	0,15
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	12,29	3,78	0,00	0,15	16,22
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	820,55	252,68	44,31	0,15	1117,69
		В том числе возвратные суммы (справочно)	188,50		59,60		248,10
ГЛАВА 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Расп.ОАО РЖД №1220р от 14.05.15г.прил.3 п.94,Расп.ОАО РЖД №1879р от 25.09.07	Средства на содержание дирекции(технического надзора) строящегося предприятия 2,2% (ит.гл.1-9+ гл.12)				34,80	34,80
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				34,80	34,80
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	820,55	252,68	44,31	34,95	1152,49
ГЛАВА 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
6	Смета ПИР	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ. Рабочая документация				104,80	104,80

7	Смета ПИР	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ						356,98	356,98
8	Методика №421/пр от 04.08.2020 г., п.173	АВТОРСКИЙ НАДЗОР 0.2%						2,24	2,24
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12								464,02	464,02
ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-12								498,97	1616,51
9	Методика №421/пр от 04.08.2020 г., п.179	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 3,0%						14,97	48,50
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ НА 01.01. 2000						513,94	1665,01
		В том числе возвратные суммы (справочно)						248,10	
	Индексы изменения сметной стоимости согласно ведомости пересчёта в текущие	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВАРТАЛ 2022 г.						13102,00	
K=	8,48	Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ						9100,97	
K=	5,63	Индексы изменения сметной стоимости оборудования						249,47	
K=	23,8	Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ						3,57	
K=	8,94	Индексы изменения сметной стоимости работ и затрат (гр. 7 гл.10)						314,94	
K=	6,45	Индексы изменения сметной стоимости проектных работ						650,99	
K=	6,91	Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ						2381,74	
K=	6,21	Авторский надзор						18,71	

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	208,75	64,28	7,48	101,10	381,61
	<i>Возвратные суммы без НДС (справочно)</i>	1598,48		335,55		1934,03
	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость 20%	1433,39	441,41	51,39	694,21	2620,40
	Всего по сводному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2022 г. с НДС	8600,35	2648,45	308,34	4165,26	15722,40
	<i>Возвратные суммы с НДС (справочно)</i>	1918,18		402,66		2320,84

Главный инженер проекта



И. П. Вахрушев

Руководитель группы ПОС и смет



Л. Е. Косипова

Заказчик:

