

Заказчик:

(наименование организации)

Утвержден " " 202 г.

Сводный сметный расчет в сумме	в текущем 4 кв 2022 г	тыс.руб.
В том числе возвратных сумм	19732.84	
	1760.46	тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 202 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №ССРСС-1

«Техническое перевооружение «Пункт электрический распределительный» станция Новодугинская»
Московской железной дороги

(наименование стройки)

СОСТАВЛЕН в ценах по состоянию на 4 кв 2022г.

тыс.руб.

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
ГЛАВА 4. Объекты энергетического хозяйства							
1	ОС№00-04-0-01	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	358.66	331.64	1419.81		2110.11
		В том числе возвратные суммы (справочно)				164.10	164.10
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4	358.66	331.64	1419.81	0.00	2110.11
		В том числе возвратные суммы (справочно)				164.10	164.10
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-7	358.66	331.64	1419.81		2110.11
ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения							
2	Методика 332/пр	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (%=2.5*0,8)	7.17	6.63			13.80

[illegible]

8	Методика №421/пр от 04.08.2020 г., п.173	АВТОРСКИЙ НАДЗОР 0.2%						4.29	4.29
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12									
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-12	373.15	345.04	1419.81			353.24	353.24
								414.26	2552.26
9	Методика №421/пр от 04.08.2020 г., п.179	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 3,0%	11.19	10.35	42.59			12.43	76.56
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ НА 01.01. 2000	384.34	355.39	1462.40			426.69	2628.82
		<i>В том числе возвратные суммы (справочно)</i>						164.10	164.10
	Индексы изменения сметной стоимости согласно ведомости пересчёта в текущие	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВАРТАЛ 2022 г.	3180.96	2042.39	8233.33			2987.35	16444.03
K=	7.06	Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ	3088.31	1982.90					5071.21
K=	5.63	Индексы изменения сметной стоимости оборудования			7993.53				7993.53
K=	23.72	Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ						144.22	144.22
K=	8.94	Индексы изменения сметной стоимости работ и затрат (гр. 7 гл.10) прочих						491.16	491.16
K=	6.21	Индексы изменения сметной стоимости проектных работ						1212.14	1212.14
K=	6.67	Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ						1026.18	1026.18
K=	6.21	Авторский надзор						26.64	26.64
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	92.65	59.49	239.80			87.01	478.95
		<i>Возвратные суммы без НДС (справочно)</i>						1467.05	1467.05
		Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость 20%	636.19	408.48	1646.67			597.47	3288.81

	Всего по сводному расчету в текущих ценах на 4 квартал 2022 г. с НДС	3817.15	2450.87	9886.00	3584.82	19732.84
	Возвратные суммы с НДС (справочно)				1760.46	

Главный инженер проекта



И.П. Вахрушев

Руководитель группы ПОС и смет



Л.Е. Косилова

Заказчик:

Согласовано: *И.В. Вяхирев*

М.А. Кавказская



ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Форма № 3

«Техническое перевооружение «Пункт электрический распределительный» станция Новодугинская»
Московской железной дороги

№ п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в ценах на 01.01.2020 -тысяч руб.							Индекс изменения сметной стоимости на IV кв. 2022г. расц. ОАО "РЖД" №30759р от 25.11.2022г.							Сметная стоимость в текущих ценах на IV кв. 2022г. -тысяч руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	пункт расц.	СМР	оборудование	ПНР	прочие затраты	строительных работ	монтажных работ	оборудование, мебели и инвентаря	прочих затрат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
ГЛАВА 4. Объекты энергетического хозяйства																					
1	ОС №00-04-0-01	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	358,66	331,64	1419,81	0,00	2110,11	ср	7,06	5,63			2968,39	1905,90	7993,53		12867,82				
		по плану строительства				164,10	164,10					8,94					1467,05				
	ЛС №00-04-0-01-01	Электроснабжение. Демонтажные работы	15,21	0,93			16,14	p1 4.1.6	8,22				125,03	7,64			132,67				
		по плану строительства				164,10	164,10					8,94					1467,05				
	ЛС №00-04-0-01-02	Электроснабжение. Монтаж ВЛИ 10 кВ	329,28	42,20	20,97		392,45	p1 4.1.6	8,22	5,63			2706,68	346,88	118,06		3171,62				
	ЛС №00-04-0-01-03	Электроснабжение. Переустройство КЛ 10 кВ	1,59	241,41			243,00	p2 10.14.7	4,51				7,17	1088,76			1095,93				
	ЛС №00-04-0-01-04	Электроснабжение. Монтаж ячеек КРУН 10 кВ	6,66	47,00	874,13		927,79	p2 10.14.1	9,82	5,63			65,40	461,54	4921,35		5448,29				
	ЛС №00-04-0-01-05	Электроснабжение. Монтаж КТПН	5,92	0,10	524,71		530,73	p1 4.1.4	10,83	5,63			64,11	1,08	2954,12		3019,31				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4	358,66	331,64	1419,81		3110,11	ср	7,06	5,63			2968,39	1905,90	7993,53		12867,82				
		по плану строительства				164,10	164,10										1467,05				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	358,66	331,64	1419,81		3110,11	ср	7,06	5,63			2968,39	1905,90	7993,53		12867,82				
ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ																					
2	Методика 332/пр п.39.2; п.25	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (%=2.5*0.8)	7,17	6,63			13,80						59,36	38,12			97,48				
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-8	365,83	338,27	1419,81	0,00	2123,91						3027,75	1944,02	7993,53	0,00	12965,30				
ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты																					
3	Методика 325/пр (расчет)	ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	7,32	6,76			14,08						60,56	38,88			99,44				
	ЛС00-09-0-00-01	Пусконаладочные работы "вхолостую" электромонтажных работ				6,08	6,08	p.6.1			23,72					144,22	144,22				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	7,32	6,76	0,00	6,08	20,16						60,56	38,88	0,00	144,22	243,66				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	373,15	345,03	1419,81	6,08	2144,07	Средний	7,06	5,63		23,72	3088,31	1982,90	7993,53	144,22	13208,96				
ГЛАВА 10. СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА, СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ																					
5	Расц.ОАО РЖД №1220р от 14.05.15г.-прил.3 п.94, Расц.ОАО РЖД №1879р от 25.08.07	Средства на содержание дирекции/технического надзора) строящегося предприятия 2,2% (ит.гл.1-9+гл.12)				54,94	54,94	p.6.2			8,94					491,16	491,16				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10				54,94	54,94						0,00	0,00	0,00	491,16	491,16				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	373,15	345,03	1419,81	61,02	2199,01						3088,31	1982,90	7993,53	635,38	13700,12				
ГЛАВА 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ																					
6	Смета ГИР/ОП/У	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				195,14	195,14				6,21										
7	Смета ГИР/ОП/У	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				153,81	153,81				6,67					1212,14	1026,18				

